广东省人民医院惠福分院信息汇聚机房UPS迁改项目
技术需求
项目需求：
我院惠福分院二楼信息汇聚机房因业务需求，需要增加两个服务器机柜，每个服务器机柜负载功率按照3.5-5KW计算，该汇聚机房现有配置的10KVA UPS，目前负荷已达到80%，已经不能满足新增设备的供电要求，需要新增UPS或更换功率较大的UPS才能满足。现根据院本部其他各楼栋（东川院区）信息汇聚机房UPS带载量的情况，科教楼配置的是一台容量为20KVA UPS，投入运行至今，其负载量一直运行在20%左右。拟将科教楼使用的20KVA UPS主机移至惠福分院二楼信息汇聚机房使用。科教楼拟安装院内闲置的15KVA UPS主机。

惠福分院二楼信息汇聚机房现有UPS市电供电线路为5*10平方电缆，线路容量不满足20KVA UPS，需要根据配电系统进行整改，根据电房版面图及现场配电实际情况，拟将二楼的信息汇聚机房和电话机房的两个供电回路（主供/备供双电源供电回路）线缆合并，并接入配电房对应的配电开关上，供给信息汇聚机房和电话机房使用，敷设一路UPS输出供电回路给电话机房主机使用。
惠福分院二楼信息汇聚机房新敷设UPS供电回路给新增加的服务器机柜，按照现场需求进行相应的线路敷设及配电改造。
项目具体技术要求：

利用院内闲置的15KVA UPS主机替换科教楼信息汇聚机房的20KVA UPS主机，必须保证科教楼信息汇聚机房UPS所带负载设备不停电无缝替换。替换下来的20KVA UPS主机需运输至惠福分院二楼信息汇聚机房。

惠福分院信息汇聚机房改造机房UPS输入线路、输入双电源开关更换、增加UPS输出线路、输出配电开关。改造实施前需要接入临时供电，供给信息机房和电话机房设备使用，保障惠福分院信息设备及电话设备正常运转。
拆卸惠福分院二楼汇聚机房现有的10KVA UPS主机、安装20KVA UPS主机，并更换蓄电池组的电池连线，使之满足20KVA UPS的使用要求。
项目报价清单
	序号
	项目内容
	整改方案
	单位
	数量
	单价
（人民币）
	总额
（人民币）
	备注

	1
	信息汇聚机房配电线缆容量升级整改
	将电话机房2AT1和信息机房的2AT2配电箱合并成一个供电回路，供给信息机房新扩容的UPS使用，电话机房供电由信息机房UPS供电。
	项
	1 
	
	
	含中间接驳电缆，电压开关房开关容量升级（如需要）。

	2
	汇聚机房双电源开关升级
	信息机房目前使用的双电源开关容量为63A，不能满足机房的供电要求，需更换成125A的双电源开关
	台
	1 
	
	
	含开关安装调试

	3
	科教楼UPS主机系统拆机装机
	科教楼UPS转至机外旁路运行，拆卸科教楼20KVA UPS主机，科教楼机房安装一台15KVA UPS主机。
	台/次
	2 
	
	
	搬运及运输

	4
	惠福分院UPS系统拆机装机
	拆卸机房现使用的10KVA UPS，安装20KVA UPS。
	台/次
	2 
	
	
	搬运及运输

	5
	电池组连接线缆
	惠福分院UPS用蓄电池组电缆需要更换成16平方电缆
	套
	1 
	
	
	

	6
	电缆敷设
	新增设备机柜的UPS供电回路（每个机柜2个回路，共4个回路）线缆敷设；敷设一组至电话机房UPS供电回路至电话总机使用，含线管、辅材
	米
	120 
	
	
	电缆选择RVV3*4，不含机柜PDU

	7
	UPS供电分配电回路开关
	新增一台18位负载电源分配箱，包含5个32A/2P供电开关回路、1个40A/2P的供电开关回路。
	台
	1 
	
	
	

	8
	惠福分院信息机房改造临时电保障措施
	包含机房现有设备的临时供电采用的配电箱、电缆等
	项
	1 
	
	
	

	
	
	
	
	


注：施工新安装材料质保期不低于三年
工期要求：

项目成交后，自甲方发出施工通知之日起 15日内完成迁改。
