电子病历系统应用水平分级评价技诊系统改造项目需求
1. 项目名称
项目名称：电子病历系统应用水平分级评价技诊系统改造项目

2. 项目内容
为进一步夯实我院技诊系统应用功能，更好地满足电子病历应用水平分级评审要求，需对再用技诊系统进行功能完善。
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3. 详细功能描述
功能改造涉及5个系统、27个功能点，具体需求如下：
1、 输血系统改造（6点）
· 输血系统增加血袋回收功能，扫码回收血袋，系统记录血袋回收人和时间
· 血袋回收的信息通过接口传给CDR
· 输血系统提供查询功能查看血袋回收信息，在申请单查询功能增加显示血袋回收人和回收事件
· 输血系统与临床辅助决策支持系统对接，实现当病人最新一次体温大于等于37.3摄氏度时，临床医生开输血申请、发血操作时提醒，提示语：病人有发烧症状，请谨慎输血！ （临床辅助决策支持系统弹窗）
· 输血系统与临床辅助决策支持系统对接，实现当诊断为：发热待查、溶血性贫血的病人，开立输血申请、发血操作时提醒，提示语：溶血性贫血病人不适宜输血，如需输血请填写输血理由。（临床辅助决策支持系统弹窗）
· 输血系统与临床辅助决策支持系统对接，当患者的检验报告有传染病（乙肝）结果为阳性时，在输血申请、发血操作时提醒，提示语：该病人是XX病人，请谨慎输血！（临床辅助决策支持系统弹窗）
2、 病理系统改造（6点）
· 病理结果查询列表界面：增加悬浮框显示目前病理检查申请各阶段时间和状态以及执行人。
· 病理系统在检查记录界面增加状态列更新显示检查进展状态（申请、预约、登记、报告提交、审核发布、报告撤回），鼠标定在状态名称以悬浮框的形式显示所有流程节点信息。
· 病理系统对接HIS系统，获取患者的诊断、主诉、现病史数据。
· 增加“临床信息”功能按钮，书写报告点击可弹出小框展示患者的诊断、主诉、现病史信息，勾选或者选择内容点击“插入”可将内容插入到报告鼠标指定位置。
· CDR通过接口开放检验检查报告数据，各检查系统实现检验检查结果插入报告的功能，可参考书写病历引用检验检查数据。
· 在检查列表中添加主诉、现病史过内容。
3、 血透系统改造（8点）
· 血透系统配合HIS内嵌申请单开立界面
· 血透系统增加流程闭环图功能，展示血透流程各节点信息
· 血透系统各流程操作节点信息通过接口传给CDR
· 血透系统对接CDR，获取检验检查报告数据
· 增加检验检查数据引用功能，实现在进行治疗评估时可引用检验检查数据作为评估单的内容
· 血透系统对接CDSS，根据病人体征、检验结果在血透排班环节调用CDSS知识库判断高风险血透并弹框提醒
· 血透系统根据三个月评估一次的评估结果推荐血透方案
· 根据上一次的治疗过程中有出血、凝血等的评估结果，对制定透析方案时给出建议
4、全业务预约系统 （2点）
· 	预约平台提供自动预约接口，实现医生开立检查申请签署后调用接口自动完成预约，包括门诊住院
· 预约平台增加“自动预约”类型，查询预约记录，医生自动预约的记录显示成“自动预约”，预约平台一键预约的显示成“人工预约”
5、 检验系统（5点）
· 检验系统在接口层面和数据库存储表层面增加危急值发出时间和发出人，包括门诊和住院
· 在危急值查询报表增加发出时间和发出人
· 检验系统要增加标本自动销毁功能，以检验结果审核日期开始XX天（检验科定时间）后自动销毁标本，系统记录销毁时间和销毁人
· 检验系统的检验闭环图，增加标本销毁节点，展示销毁时间和销毁人
· 检验系统通过接口获取药物医嘱数据，支持维护检验结果与药物知识库规则的功能，实现审核检验结果时基于规则弹框提醒
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4. 项目工期
1. 自合同签订日起，须在_5_个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2. 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在2个工作日内确认《需求规格说明书》。
3. 须在《需求规格说明书》确认后的__30_个工作日内完成系统改造和保证系统正常工作。
4. 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1个月以上无软件故障，则向院方申请验收。

5. 集成技术及实施服务要
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

6. 后续维护服务
软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。
7. 合同款支付方式
(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的65%。
(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。
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