疾病预防控制全流程监督系统（一期）项目需求
1. 项目名称
项目名称：疾病预防控制全流程监督系统（一期）

2. 功能描述
1、总体要求
根据《广东省医疗机构疾病预防控制监督员制度试点工作实施方案》，我院作为试点医院探索“大型医疗机构及医联体的兼职监督员配备标准、工作规范和管理机制”。
2、具体功能要求：
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	一级模块
	二级模块
	功能描述

	1
	单点登录SSO管理
	传染病上报管理
	单点登录直接对接我院传染病管理系统，实现统一身份认证、角色权限授权、单点登出、快捷到达指定页面。

	2
	
	院感管理
	单点登录直接对接我院院感管理系统，实现统一身份认证、角色权限授权、单点登出、快捷到达指定页面。

	3
	
	消毒供应管理
	单点登录直接对接我院消毒供应中心追溯系统，实现统一身份认证、角色权限授权、单点登出、快捷到达指定页面。

	4
	
	环境卫生学管理
	单点登录对接环境卫生学系统，实现统一身份认证、角色权限授权、单点登出、快捷到达指定页面。

	5
	上级督导检查闭环管理
	督导任务表单定制
	根据督办任务的类型，设计对应的督办表单，支持对多个督办科室、督办负责人发起，支持上传督办附件依据，意见填写。支持新增、删除操作，按照任务编码，发起人，任务状态等条件查询。

	6
	
	督导检查闭环流程设置
	根据院内工作督办督查制度要求，设置督导检查闭环的流程节点。支持个性化、灵活的流程流转，跟踪、归档；多个科室下达可并行流程，双向反馈留痕；支持代办提醒。

	7
	
	流程节点权限配置
	根据督导流程节点配置不同角色的权限，支持填报上传、审核流转、回撤归档。

	8
	
	督办回头看
	设置“督办回头看”状态，支持临期提醒关注，提取相关台账。

	9
	
	督导检查闭环台账整合
	针对同个检查任务，整合所有科室的督办过程、反馈过程、整改跟踪过程、检查核实过程，任务完结情况的内容，形成督查闭环台账，支持导出。

	10
	系统管理
	用户管理
	兼容第三方系统的用户清单，支持新增修改用户账号密码，基本信息，科室，权限等。

	11
	
	角色管理
	根据疾控监督角色需求，设置监督员、管理员、科主任等角色，与用户、权限进行配置，一个用户支持配置多个角色。

	12
	
	权限管理
	用户通过角色与权限进行关联，可进行系统菜单权限、功能权限、数据权限的分配。

	13
	
	菜单管理
	配置系统菜单层级信息，预留其他单点登录SSO配置方式，支持菜单跳转外链。

	14
	
	日志管理
	记录各用户在各子系统的操作日志，支持用户、操作时间等维护进行查询。
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3. 项目工期
1. 自合同签订日起，须在_10_个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2. 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在 5 个工作日内确认《需求规格说明书》。
3. 须在《需求规格说明书》确认后的_30_个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。
4. 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行_3_个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

4. 集成技术及实施服务要求
项目实施期内承建商提供专职工程师 1名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

5. 后续维护服务
维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为24个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
6. 合同款支付方式
(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。
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