信息机房线路整理项目（2025年）需求
1、 项目名称与概述
1、项目名称：信息机房线路整理项目（2025年）

2、项目概述：我院信息化建设经过多年的快速发展，信息设备越来越多，信息机房的网线也越来越多。部分信息机房的网线标识已脱落，线路较为混乱，需定期对信息机房的网线进行整理。该项目拟整理25个信息汇聚机房、接入机房的线路。

2、 项目采购清单

	序号
	名称
	内容
	数量
	单价
	小计

	1
	信息机房线路整理服务
	详见3.项目实施内容和实施要求
	1项
	
	


3、 项目实施内容和实施要求
1、项目实施内容
1.1、线路整理服务范围，包括25个信息机房，具体清单如下：
	序号
	机房名称
	机房具体位置

	1
	惠福分院汇聚机房
	惠福分院门诊楼2楼汇聚机房

	2
	英东楼汇聚机房
	英东楼5楼汇聚机房

	3
	科教楼1楼汇聚机房
	科教楼1楼汇聚机房

	4
	办公楼6楼机房
	办公楼6楼弱电间

	5
	办公楼4楼机房
	办公楼4楼弱电间

	6
	办公楼2楼机房
	办公楼2楼弱电间

	7
	办公楼8楼机房
	办公楼8楼弱电间

	8
	主体楼6楼接入层机房
	主体楼6楼弱电间

	9
	主体楼7楼接入层机房
	主体楼7楼弱电间

	10
	主体楼9楼接入层机房
	主体楼9楼弱电间


	11
	主体楼12楼接入层机房
	主体楼12楼弱电间

	12
	主体楼15楼接入层机房
	主体楼15楼弱电间

	13
	科教楼2楼接入层机房
	科教楼2楼弱电间

	14
	科教楼9楼接入层机房
	科教楼9楼弱电间

	15
	科教楼11楼接入层机房
	科教楼11楼弱电间

	16
	科教楼12楼接入层机房
	科教楼12楼弱电间

	17
	科教楼14楼接入层机房
	科教楼14楼弱电间

	18
	英东楼负1楼接入层机房
	英东楼负1楼弱电间

	19
	英东楼2楼接入层机房
	英东楼2楼弱电间

	20
	英东楼5楼南侧接入层机房
	英东楼5楼天台弱电间


	21
	英东楼8楼接入层机房
	英东楼8楼弱电间

	22
	英东楼9楼接入层机房
	英东楼9楼弱电间

	23
	东一号楼1楼接入机房
	东一号楼1楼弱电间

	24
	东一号楼6楼接入机房
	东一号楼6楼弱电间

	25
	东一号楼9楼接入机房
	东一号楼9楼的弱电间


1.2、服务内容：
梳理机柜线缆信息，重新打印粘贴标签，整理机柜跳线，并使用夹具或绑扎带将其固定在机柜内部，规范跳线；清理机房及机柜内部的杂物，‌包括旧电缆、‌空盒子和其他不需要的设备等，‌确保机房内干净整洁，‌没有不必要的杂物。
2、项目实施要求
为保证项目的顺利交付和稳定运行，需要报价人提供以下实施和安装服务：
2.1、采购人目前信息机房的设备种类和数量较多，业务系统复杂，实施过程应确保不影响采购人网络、业务系统的正常运行。

2.2、机房线路整理完成后，报价人需保证所整理的线路质量达到验收标准。

2.3、采购人的工作场所目前处于正常运营状态，人员密集，要求报价人必须安全、文明施工，做好相应防护、应急措施。
2.4、报价人需提前了解机房布局、设备位置以及现有的线路情况，制定详细的线路整理方案，包括线路走向、分类、标签等。根据设备位置和网络需求，合理规划线路走向，避免交叉和缠绕。为每条线路设置清晰的标签，标明用途、起点和终点，便于维护和排查。

2.5、由于机房部分设备及接口未张贴标签或标签褪色模糊，无法识别设备用途及对端设备信息，需报价人使用网线测试仪确定网口连接的设备及端口信息，并打印标签粘贴，需标注线缆本端（机柜交换机端口）及对端（终端设备端口）信息等内容。
2.6、报价人需按功能（如电力、网络、光纤等）对线路进行分类管理，不同类别的线路应分开布线，避免干扰，尤其是电力线与信号线。
2.7、报价人在项目实施过程中，需确保线路长度适中，避免过长或过短，减少冗余。遵循线缆的最小弯曲半径要求，防止损坏。线路应牢固固定，避免晃动或脱落。

2.8、施工所需的全部材料包含在项目内（包括但不限于扎带、标签打印机、测试仪器等），如在施工过程中所需材料不在材料清单内，由报价人负责提供。
2.9、报价人在项目实施过程中需提供项目经理1人，施工人员不少于2人；项目经理要求具有高级网络工程师证书（软考、或华为、华三等公司认证的高级网络工程师证书），并提供社保缴纳记录（6个月以上）。

4、 项目施工日期和项目工期
1、施工日期：支付合同首款后的10个工作日。

2、项目实施周期：6个月。

5、 验收
线路测试：安装完成后进行连通性、信号质量等测试，确保网络正常运行。
验收标准：机房整洁、线路整齐。

6、 保修服务
1、故障响应与修复
普通故障：需承诺2小时内响应并修复（如标签错误、端口松动等）。

远程支持：提供电话/在线指导排查，降低现场服务成本。
2、驻场维护保障
报价人完成每个机房线路整理工作后需要提供1名工程师驻场服务，驻场时长3个月，以应对线路整理整理之后的各种突发情况，保障采购人网络正常运转。驻场工程师需具有网络工程师证书（软考、或华为、华三等公司认证的网络工程师证书），并提供社保缴纳记录（6个月以上）。

7、 合同付款方式

1、合同签订后，采购人在收到报价人开具相应金额正式发票后，向报价人支付合同总金额的30%，共计人民币元(大写：人民币元整)。

2、合同内所有设备（服务）已全部提供，机房线路整理完毕，达到验收标准，并经最终用户签字验收，报价人提供售后服务履约承诺函，且采购人在收到报价人开具相应金额正式发票后，向报价人支付合同剩余款项。
