基于语音模型的住院病历生成智能体系统需求
1. 项目名称
项目名称：基于语音模型的住院病历生成智能体系统

2. 项目内容
项目功能如下：
	序号
	模块名称
	功能描述

	1
	语音识别模型
	配置详见3.1语音识别模型需求

	2
	病历生成智能体
	配置详见3.2病历生成智能体需求

	3
	接口与管理
	配置详见3.3接口与管理需求
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3. 详细功能描述
[bookmark: _6.1.1、大数据服务器][bookmark: _3.1、门诊无纸化系统功能][bookmark: _3.1、I期临床试验病区管理需求]3.1、语音识别模型
基于语音识别模型的住院病历生成智能体系统，在查房、入院、会诊等不同场景下，医生在与患者沟通时，可使用麦克风录音问诊过程，由AI智能体对语音内容进行精准识别，具体功能要求如下：
1、支持实时录音功能，提供即时、无缝的音频记录服务，支持用户通过一键操作启动和停止录音，能够捕捉高质量的音频数据。
2、支持医学术语识别，系统通过对医学术语录音进行大量机器学习，需要具备高准确度的语音识别能力，适应医疗专业术语的识别。
3、支持录音问询提示，系统可以根据病历书写规范，在医患访谈过程中自动鉴别询问要点并向医生提醒，确保生成病历内容的完整性和准确性。
4、支持补充录音识别功能，发现录音内容存在内容缺失时，支持补录语音信息，并可以对整体内容进行重新识别。
5、支持患者信息识别，在语音内容包含患者姓名、性别、年龄、床位号、住院号时，可以实现与电子病历系统的患者信息进行关联。
6、支持录音转文字，实现将单段录音重新转译为文字。
7、支持多种语言识别模型，如普通话、粤语。
[bookmark: _3.2、患者服务屏][bookmark: _3.2、日间肿瘤病区管理需求]3.2、病历生成智能体
基于本地算力服务器，搭建病历生成智能体，并支持对接医院电子病历系统，将智能体生成的病历内容引入至医院信息系统。在病历生成后，支持录音回放，并支持在补充录音或补充拍照信息后，智能体实现重新生成电子病历。具体功能要求如下：
1、支持在医院本地化算力平台上搭建病历生成智能体。
2、基于大语言模型的多模态数据融合技术，智能体实现对语音信息按入院记录、病程记录、会诊记录、手术记录等住院电子病历格式进行内容生成，并且生成内容医疗书写规范。
3、智能体支持对患者上传的外院资料，如检验检查报告、出院小结等图像信息进行文字提取，并转换成医疗文书格式，提高数据录入的速度和准确性。
4、智能体在生成电子病历内容过程，支持对问诊语音信息中提及的和未提及的内容区分显示，并将未提及的重点信息标黄显示，提醒医生关注处理。
[bookmark: _3.3、OPO供体管理需求]
[bookmark: _GoBack]3.3、接口与管理
1、支持对接医院电子病历系统，包括HIS、急诊系统、护理系统等涉及病历文书的业务系统。
2、支持嵌入医院的移动医护工作站系统，无缝衔接人员信息、病区信息和患者信息。
3、支持病历管理功能，实现移动端、电脑端同步展示智能体生成的住院病历草稿。
4、支持统计功能，可以查看智能体使用情况数据统计，包括语音病历生成量、智能体的病历生成速度等关键指标。
5、支持对不同患者的语音、病历进行分类管理，支持条件检索和快速定位。
6、支持权限管理，实现院内职工信息同步，智能体能力仅限在职员工使用。

4. 项目工期
1、自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2、对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。
3、须在《需求规格说明书》确认后的6个月内逐步实施上线，保证系统正常工作。
4、完成系统本地化部署和实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

5. 实施服务要求
在项目实施前，结合院方项目需求，需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。
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