纪检监察管理系统项目需求
1. 项目名称
项目名称：纪检监察管理系统
2. 项目内容
项目功能如下：
	序号
	系统名称
	功能模块

	1
	纪检监察管理系统
	配置详见3.1.1、纪检监察管理系统


1 
2 
3 
4.1 
3. 详细功能描述
[bookmark: _6.1.1、大数据服务器]3.1.1、纪检监察管理系统
	序号
	功能模块
	功能描述

	1
	信访管理
	1.投诉管理，提供投诉源管理及处理跟踪； 
2.纪检/举报信箱，可以转到办案线索，进行跟踪处理； 
3.投诉分析整改，对于投诉或建议的分析整改管理。

	2
	办案管理
	1.执纪办案管理涉及的信访件受理、巡视巡察、线索管理、约谈函询、初步核实、立案调查、案件审查审理、处分执行的全流程管理、各环节履责留痕；统一存储在数据库，方便查询和统计； 
2.根据办案及上级要求，定制录入、分类管理表单；提醒管理，对于办案的各环节事项可以在流程中设置办理提醒； 
3.表单数据统计分析

	3
	专案管理
	涉及到周期较长的案件过程项目化管理。

	4
	人员档案管理

	1.涉案人员档案管理, 支持根据多种纸质档案（基本情况、社会关系、婚丧喜庆事项、家属经商情况、出国出境情况、问题线索、住房、上交礼品礼金、其他等）定制电子档案表单， 且表单填报使用灵活，实现档案表单自定义设计支持档案内容本人填报、管理员填报、外部批量数据导入、复制以前数据等多种形式 
2.支持档案填写、修改、提交、审批、调阅流程化管理支持档案下载、打印、导出、加密，可导出多种文件格式支持档案修改留痕，及档案变动对比支持纸质扫描件档案录入，支持电子档案和纸质扫描件双档案录入廉洁从业档案管理其他基础或特色功能。

	5
	谈话管理
	1.谈话提醒及提醒谈话
2.个别谈话及集体约谈方式 

	6
	问责工作管理
	1.支持手动或批量导入、导出问责工作的相关记录（如问责年份、类型、被问责部门、处分处罚情况） 
2.支持问责工作分级管理和流程化管理 
3.支持问责数据管理 
4.支持问责落实情况追踪提醒 

	7
	查询统计分析
	1.支持系统全平台模糊搜索查询，包括执纪监督中的全流程数据多维度查询、统计、分析、 
2.支持问责数据的多维度查询、统计、分析 
3.支持以上查询统计结果以多方式（图形、表格等）形象展现，支持以上数据统计结果自定义导出（Excel、Word 等） 
4.查询统计分析其他基础或特色功能

	8
	预警监控
	1.工作预警，可以根据工作的自动提醒，及时办理相关工作任务； 
2.案件预警，对于超时办理的案件进行提醒和预警； 
3.支持其他预警事项，预警事项可通过流程或事件自定义设置。

	9
	工作档案
	1.支持各层级分别将多类型文件按年份、部门、工作类别等分类上传或扫描存档； 
2.支持将本系统产生的电子档案统一归档； 
3.支持文件存档、调取、查阅； 
4.目录可自定义增加、删除、修改。 


	10
	调查统计
	1.各类调查及意见收集； 
2.提供模板化的调查及意见收集问卷； 
3.可以设置不同调查对象及范围，实现信息传达精确性； 
4.可以自动统计，并形成各类不周统计汇总表。 


	11
	公共信息

	1.建立纪检人员通讯录，各总支及支部纪检委员通讯录
2.内部其他公共信息 


	12
	安全管理 

	1.系统完整的安全日志管理，包含对数据操作、案件信息操作、系统人员账号登录、登录密码安全长度设置等； 
2.日志管理：对系统所有的访问做详细的日志记录，日志记录可以查询、导出。 
3.系统使用人员登录，须记录人员登录的 IP 地址，登录时间，时长； 
4.关键信息操作，须有操作人员操作记录；登录密码管理，须强制用安全密码，如：10 位，大小写，数字方式； 
5.系统登录须支持安全证书登录，支持第三方安全登录认证方式。 

	13
	系统管理、用户以及权限管理

	1.可以设置按授权设置，按不同人员查看到信息不同; 按不同部门、不同用户设置不同角色及用户权限管理； 
2.也可单独给下级单位或人员赋予权限，可以上报或填写所涉及到表或问卷； 数据字典和数据备份； 
3.具有工作流引擎管理、表单工具、报表管理等功能； 
4.实现流程和权限的自定义设置; 
5.预留数据接口功能； 
6.系统管理其他基础或特色功能

	14
	接口管理
	预留与院内其他系统接口，实现人员等信息的自动获取。


[bookmark: _6.1.2、容器服务器]
4. 项目工期
1. 自合同签订日起，须在7个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2. 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。
3. 须在《需求规格说明书》确认后的6个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。
4. 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

5. 集成技术及实施服务要求
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

6. 后续维护服务
软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。
在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。
7. 合同款支付方式
(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的65%。
(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。
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