围术期智能决策系统及配套硬件采购项目（2022年）项目需求
1. 项目名称
项目名称：围术期智能决策系统及配套硬件采购项目（2022年）
2. 项目建设内容及采购清单
该项目是为降低患者围术期不良事件发生率、提高临床安全和术后恢复质量，用于围术期患者的质量管控、麻醉和外科护理智能处置辅助决策。通过与院内数据对接（如：HIS、手术麻醉、EMR、LIS、PACS等）、及从我院现有设备采集到的患者生命体征等数据基础，规范围术期标准数据元的定义、辅助临床医生梳理患者并发症的诊断标准、辅助临床医生建立并研究患者不良事件预测模型，提升临床对患者不良事件、并发症等危险因素的分析预测能力。现需采购一套围术期智能决策系统，为临床提供围术期医疗物联网一站式的工作平台。
（一）项目功能模块如下：
	序号
	系统名称
	功能模块
	数量及单位

	1
	围术期智能决策系统
	配置详见3.1.1
	1套


（二）采购设备及数量如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量及单位

	1
	硬件服务器
	配置详见3.1.2
	2台



3. 系统详细功能描述及硬件资源配置参数
[bookmark: _6.1.1、大数据服务器]3.1.1、围术期智能决策系统
	序号
	模块
	功能
	功能描述

	1
	辅助诊疗系统
	围术期实时监管
	患者概况	
以卡片形式展现患者信息，包含：当前住院人数、平均住院日、危重等级分布、患者总数、连接设备患者总数统计、患者基本信息、患者连接的设备种类提示；危急值报警提示、预警评分、检查检验报警提示、智能报警开关、床位号（默认）和在床患者排序；护理等级排序（同级别按床号排序）。

	
	
	
	患者体征
以卡片形式展现患者信息，包含：患者基本信息、体征值显示、危急值报警提示、检查检验报警提示、智能报警开关、床位号、在床患者、护理等级排序。

	
	
	
	患者波形
以卡片形式展现患者波形信息，包含：患者基本信息、波形显示设置、不同种类设备波形设置、波形对应体征值显示、床位号、在床患者。

	
	
	围术期实时监管移动端
	提供移动管理端，使医护人员随时随地查看所管床的患者信息，及时收到病情报警信息，及时掌握患者病情进展。

	
	
	患者实时体征
	并可以通过实时显示患者的体征值数据，包含多种数值和波形、危急值报警、体征趋势、患者用药记录和评分记录等临床信息；使用设备情况，方便单个医护人员在查房、交班和日常监护对患者的病情监管，并开放数据接口，供其他平台共享，实现数字化工作流程，降低手工录入时易出错的风险。

	
	
	事件记录
	通过对患者住院期间事件记录，高中低级别报警统计，协助医生快速发现异常变化，全面掌控患者病情。

	
	
	监测记录
	通过对患者治疗期间生命体征数值类和波形类数据回顾，可以通过趋势表或趋势图浏览，高中低级别报警统计，协助医生快速发现异常变化，全面掌控患者病情。

	
	
	历史体征对比
	根据临床需求支持同一患者治疗期不同时间段内的生命体征数值对比、差值提示。

	
	
	用药体征对比
	根据临床需求支持同一患者治疗期用药区间内的生命体征数趋势对比。

	
	
	检验记录
	通过对患者住院期间事件记录，生命体征数值类和波形类数据回顾，用药效果评估、生化检验结果浏览、高中低级别报警统计，协助医生快速发现异常变化，全面掌控患者病情。

	
	
	患者评分
	支持MEWS、APACHE-Ⅱ、Sofa等患者的评分，快速告知医生危重病人病情的严重程度，协助医生选择正确的治疗方法，通过对15种临床急危围术期预警评估，降低非计划性ICU入住率、心搏骤停发生率和患者死亡率，提高医院患者生存率，保障医疗安全与质量。

	
	
	结构化评估量表
	通过医疗物联网技术，采集患者生命体征客观数据，结合主观评分项，实现对患者包括疼痛评估、VTE评估、精神状态评估、睡眠情况评估等在内的结构化评估量表，并将量表同步至围术期专科数据库，同步实现量表信息共享。

	
	
	术中低血氧症预警
	辅助诊疗系统预警内置平台通过综合患者信息、患者监测数据、患者评分量表联合术中低血氧症规风险预警引擎，对书中低血氧症的出现风险进行预测预警，并向医护人员进行提示。同步记录包括术后并发症、术后干预措施等信息的患者全生命周期诊疗数据，方便医护人员灵活调整诊疗方案。

	
	
	术中低血压症预警
	辅助诊疗系统预警内置平台通过综合患者信息、患者监测数据、患者评分量表联合术中低血压症规风险预警引擎，对术中低血压症的出现风险进行预测预警，并向医护人员进行提示。同步记录包括术后并发症、术后干预措施等信息的患者全生命周期诊疗数据，方便医护人员灵活调整诊疗方案。

	
	
	术前访视申请预评估
	通过与院内数据对接（如：HIS、手术麻醉、EMR、LIS、PACS等），实时获取院内电子化术前访视申请单并进行申请初筛与初筛审核，并将初筛结果提给医务人员。

	
	
	术后诊疗信息随访
	为医务工作者提供按时间维流向、以患者为核心、对患者全诊疗医学信息进行多维呈现的数据组织与观察功能。

	
	
	围术期宣教
	为患者提供床旁围术期宣教信息，包括麻醉前准备、入手术室后、麻醉过程、麻醉复苏等过程。

	2
	科研辅助系统
	研究列表
	研究列表功能将全部基于本系统的研究，按研究方向、研究目的、研究方法汇总提供给研究工作者，提供队列研究工具、科研变量编辑与生成工具入口，用户可根据研究需要对研究列表进行全维度的模糊查询，查看研究队列筛选配置状态，并对数据进行独有的“贴签”操作等。

	
	
	队列研究工具
	队列研究工具是针对某一项研究内容进行样本筛选的基础工具，为研究工作者提供全库患者数据的自由筛选组合及“定位贴签”功能。研究工作者可针对当前研究内容对研究方向、研究目的、研究方法进行随时更新。

	
	
	科研变量编辑与生成工具
	搭载元数据共享模组的科研变量编辑与生成工具，具有对贴签后的患者队列进行相应的元数据级数据筛选能力，科研工作者可根据研究目的、研究方法的需要，对全库患者数据进行选取，并可随时改变选取的变量
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	围术期专科数据库
	资源化生命体征数据、临床数据、生物样本数据、变异基因数据等医学信息，具有多中心数据融合架构与分离管理能力，开放标准数据注册接口及数据查询服务，主要模块如下：
a)	围术期专科数据库
b)	数据访问权限管理
c)	多中心数据融合与管理
d)	标准数据注册接口
e)	开放数据查询服务
含内置数据交换系统，实现外部数据的主动式采纳及标准转化

	4
	系统域管理系统
	定义并管理临床诊疗信息源，实现对每一条注册数据的可追溯能力

	5
	单点登录系统
	统一系统登录功能，可将各业务系统挂载至本系统，实现单点登录与统一认证功能
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本项目所采购的硬件服务器具体参数要求如下：
	硬件服务器
	指标类别
	技术规格要求
	数量

	
	处理器
	CPU型号
	≥32核
	2台

	
	内存
	内存实配规格和扩展能力
	≥256GB
	

	
	存储
	硬盘
	1TB，视情况逐年扩展
	

	
	网络
	网卡
	≥2，万兆以太网卡
	

	
	
	网络
	能够访问数据库服务器
	

	
	
	远程管理
	支持对硬件计算资源的远程控制，包括开机、关机、重启、更新程序、调试数据等
	

	
	系统
	操作系统
	windows server2012 R2 64位
	

	
	
	必须软件
	NET Framework4.0 、JDK1.8、JDK11或者以上
	

	
	
	数据库
	Oracle11及以上（数据库可由院方提供）
	



4. 后续维护服务
软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，至少要有2年；信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，至少要有3年免费原厂维护。
在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

5. 系统安全保障要求
系统需配合院方通过信息系统安全等级保护三级认证，当系统不满足时需提供免费整改服务，直至通过为止。

6. 项目工期及实施要求
1.自合同签订日起，须在_10_个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2.对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在 10 个工作日内确认《需求规格说明书》。
3.须在《需求规格说明书》确认后的_180_个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。
4.完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行_1_个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

7. 集成技术及实施服务要求
项目实施期内承建商提供专职工程师 1 名负责本项目。必要时常驻本院，期间工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。
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