广东省人民医院医气机房集中监测报警系统
项目需求书

技术要求

总体技术要求

（一）本项目范围包含

1、压缩空气站房（英东楼﹑主负三楼﹑东 2号楼﹑东1号楼﹑主体楼7A、惠福分院）

2、负压站房（科教楼﹑主负三﹑东1号楼﹑主体楼7A、惠福分院）

3、氧气汇流排（英东楼﹑主负三楼﹑东1号楼负一楼、科教楼一楼、惠福分院）

4、液氧站（东3号楼）

5、杜瓦罐（东 2号楼、惠福分院）

备注：本工程包括设计、材料制作、现场安装、测试，均由承包方承担

（二）本项目目的

为压缩空气系统，负压系统，氧气汇流排系统，液氧站等做集中监测、报警系统，通过对空压机、冷干机、吸干机及负压，氧气汇流排等的监测或控制，建设安全、高效的智能化管理监测、报警平台。

（三）本次范围不含

本项目电源箱、装修、空调、通风系统、照明、给排水系统、周边接地预留。

（四）技术标准

1、依据空压站现场现有设备及条件。

2、参照国家、部颁、行业、地方现行的相关标准规范、规程、包括但不局限于如下内容:ANSI/IEEE 488 可编程仪表的数字接口、ANS1/NEMA 1CS4工业控制设备和系统的端子排、ANSI/NEMA ICS6工业控制设备和系统外壳、ANSI/NEMA ICS2工业控制装置、控制器及组件的标准、GB50169-92 电气安装工程接地装置施工及验收标准、GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范、GBJ303-88 电气安装工程质量检验评定标准、GB/T11457-95软件工程术语、GB/T12504-90软件质量保证规范、GB/T16680-96软件文档管理规范、IEC-1131-3图形在可逻辑控制语言标准、GB3453数据通讯基本型控制规范、GB23128操作系统标准、GB150电子设备雷击保护导则、GB2887计算机接地技术要求、JJG （电力）01-94电测量变送器、GB50150-92电气安装工程电气设备交接实验标准等。
二、项目需求

（一）集中监测、报警系统构成及软硬件要求

1、系统构成

（1）集中监测、报警系统由管控层的PLC管控系统和管理层的人机交互系统组成。

（2）集中监测、报警系统设备连接方式构成：集中监测、报警系统设备与PLC柜直接需采用无线通讯的安装方式，保证数据传输的稳定性，抗干扰性。

（3）集中监测、报警系统PLC管控系统构成：

A、采用西门子1200系列以上PLC实现系统集中管控，附带10寸触摸屏人机界面。

B、空压站的PLC管控柜和人机界面自成一套完整的管控系统，检修时，当关闭该站的PLC和人机界面的电源，不应对空压站产生影响。

C、触摸屏上可对各站的空压机进行数据监视、操作。

D、 远程管控各空压站的设备运行，可监视数据、报警，并形成趋势记录、报警记录。

（4）管理层的人机交互系统构成：

人机交互系统需包括：每个空压站的触摸屏、中控室的计算机操作站、管理人员的办公电脑或手机等。

A、在触摸屏上可以查看各空压机的运行状态、实时数据，并可管控设备的启停。

B、具有多站房管理软件功能，能够总览及对应显示机房的设备状态。

C、中控室计算机操作站和管理人员的办公电脑上，通过用户名及账号登录远程管控系统，需实现以下功能：

・软件页面显示所有正压含（空压机、冷干机、吸干机、压力传感器、流量计等）运行参数、运行状态；负压显示（压力，温度，电流，电压，轮换）；氧气汇流排显示（流量，压力）；

・对系统数据管理及分析，可形成各类曲线图，形成数据报表，可打印输出；

・远程实现设备故障报警、预警，可通过电脑端蜂鸣报警，微信报警通知用户；

・可查询历史数据与报警记录，并可能导出柱状图、曲线图等图形报表；

・需要设置不同的管理权限，不低于二级；

・机器维护保养信息的阈值设定及报警、事件记录；

（二）联控功能

1、正压系统

（1）联控方式

单点压力控制：在管控系统的触摸屏上，用户可以设定目标压力范围，使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦检测到系统压力低于设定目标压力下限时，就会自动按照设定的空压机运行次序加载相对应的空压机；在系统压力高于设定目标压力上限时，控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相对应的空压机，空压机长时间卸载后会自动停机。  

（２）运行顺序切换方式（切换方式可选择）
顺序启停：用户预先在管控系统上为空压机设定运行优先次序、第二次序设置（最多2个运行次序，编号为1-8），管控系统则将根据预先确定的顺序切换条件进行运行顺序的切换，无需操作人员的干预。

例如，顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1…则当系统压力低于设定目标压力下限时，若当前顺序为A,系统将按照1，2，3，4的顺序依次加载对应的空压机；当系统压力高于设定上限时，将按相反的次序4，3，2，1卸载或停止对应的空压机，从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B，则系统将按照2，3，4，1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。

（３）设定额定压力

能够在联控柜触摸屏及远程电脑端操作界面上实现对空压机系统的压力设定，设备的启停时间段（白夜班，节假日等）的设定。

（4）系统互锁自动化运行

能对空压机系统中的后处理设备实现智能化自动控制，实时检测运行状态，按照工艺需求自动调节设备启动的台份数，设备故障自动启动备用机组，保证系统连续运行。

（5）系统运行的延时保护

为了保证供气系统气压稳定性，对空压机增减机之间的时间间隔根据工况进行设定。

A、增加机器：从系统感应到压力低于设定值时，启动增机指令倒计时，达到设计时间则开启对应的机器。

B、减少机器：从系统感应到压力达到设定值时，按照运行次序，排序后的机器开启卸载保护，当卸载持续时间达到设定值，则关闭对应的机器。

（6）压力异常控制

对空压机系统压力进行高低压保护，但系统达到对应的数值时，能够对系统进行预警，并根据系统设定启动、停止相对应的备用机组。

（7）停止时的无负荷控制

空压机停机需进行卸载一段时间（时间可以设定）方可停机，避免对机头造成损伤。

若一段时间后系统压力降低到启动压力时，系统自动跳过刚刚停止的空压机，启动联控系统中其他无负载的空压机。

（8）紧急停机

使用紧急停止功能，此功能建立于联控系统之上，保证系统的安全运行。

（9）个别启停

能够远程对其中个别的空压机进行启停控制，此控制建立于联控系统之上，但机器一段时间后，重新恢复到原有系统，能够保证其自动恢复投入联控系统运行。

（10）启停时间设置

对空压机的启停进行延时保护，能够对空压机的再次启动间隔进行时间设置，避免空压机频繁的开关机。　　

（11）故障时的控制

故障停止时或是启停失败时（输出后一定时间以内输入指定和运行状态不一致的情况下）即视该机器出故障了，将其从台数控制对象中去除，启动次序的下一台机或者备用机组，并输出报警提醒。

手动复位：该机器在故障原因都排除后通过联控柜或者空压机控制面板都可进行复位消除故障报警。

2、负压系统

负压系统联控功能参照上述正压系统作预留

三、系统远程管控实现

1、采用B/S网络架构建立远程管控平台。

2、预留后勤智慧系统的接口。
3、配置数据服务器，以确保系统数据安全与存储。

4、配置微信报警推送功能。

5、集中控制类别选择：

1）采用知名品牌PLC西门子1200系列以上实现集中管控，并实现如下功能：
A、PLC站与各空压机的信号连接：模拟量输入（AI）为4~20mA电流或RTD信号，开关量输入（DI）为无源触点，开关量输出（DO）为继电器型。

B、通讯采用通讯（比如ModbusRTU485协议）方式，要求提供空压机的通讯参数及数据地址表，并预先设置各设备站号为不同。

2）集中控制柜：

A、采用国际知名PLC如：西门子；
B、配备10寸液晶显示屏，页面流程清晰明了，便于操作；
四、质量标准

1、提供现对应的电气原理图，接线图，电柜元件布置图等项目图纸资料。

2、提供现对应的施工计划安排表。

3、验收要求：一次竣工验收合格，符合《医用气体工程技术》（GB50751-2012）等相关规范。保修期：验收合格后三年以上质保期。

附件6：

项目报价总表

	项目名称
	资质

是否符合
	总价(万元)
	空压主机

品牌
	质保期
	总工期
(货期+施工期)
	公司业绩
	备注

	广东省人民医院医气机房集中监测报警系统
	
	
	
	3年

以上
	
	
	


报价单位（名称+盖章）
报价日期：     年    月   日
报价联系人：
联系人电话：
