编号：穗蚁保合第（        ）           号

广州市白蚁保治合同

编制单位：     
  总则
第一条  本合同适用于未进行白蚁防治的新建、改建、扩建、装饰装修等建筑物业 。

第二条  合同当事人

甲方（物业单位）： 广东省人民医院   
乙方（白蚁防治单位）：             

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方委托乙方对广东省人民医院房屋建筑物及环境进行白蚁保治，订立本合同（见附表）。

第三条  工程概况

1、工程名称： 广东省人民医院房屋及建筑物白蚁保治工程   

2、建筑面积：           M2;

3、承包范围及内容：医院所属房屋建筑物及环境，含南海平洲分院物业及宿舍，详见合同附件三;

4、保治期：合同期限     年，即  年  月  日至  年  月  日。

第四条  保治方案（详见附件一，与本合同具有同等法律效力）

第五条  工程价款及付款方式：

白蚁防治总费用暂定为    元/年（综合单价： 元/m2），合同单价包干，合同最终结算价不得超出合同金额的10%。本合同生效后，甲方应在收齐完整的付款申请资料后二十个工作日内按工程价款的 30% （即  元），向乙方支付第一期白蚁保治工程款；合同执行至中期（即第13个月），甲方应在乙方递交完整的付款申请资料后20个工作日内支付第一年服务费（即  元）；本合同服务期满且乙方向甲方递交完整的付款申请资料后，甲方在二十个工作日内付清余款（即   元）。

第二章  双方权利义务
甲方权利义务

1、指派          为甲方代表（联系电话：     ），负责合同履行。对白蚁防治工程质量、进度进行监督检查，负责工程验收，办理有关变更、登记手续和其他事宜。

2、根据乙方提供的防蚁建议及措施做好防备整改工作。

3、依照合同约定按期向乙方支付合同价款，逾期付款的，从逾期之日起按应付未付部分工程款的千分之五计取滞纳金。滞纳金最高不超过应缴款的5%。

4、负责协调有关部门配合施工工作。

第七条  乙方权利义务

1、指定     为乙方施工代表（联系电话：   ），负责合同履行。按要求组织检查、施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、就易发生蚁害的物业部位向甲方提供防蚁建议及措施。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。做好各项质量检查记录。

4、进行白蚁防治施药时，应通知所在物业的物业管理主管部门到现场检查施工过程；此外每年应作全面检查 九 次。由物业管理主管部门在施工及检查结果上加具意见（见附表《白蚁保治工程施工记录表》）。

5、保治物业发生蚁害时，必须及时在24小时内到场进行治理。

6、3月份—8月份每月全面检查壹次，其余月份每两个月全面检查壹次。

7、在实施白蚁保治期间，若甲方院区内有其他蚂蚁危害的情况出现，免费为其灭治处理。

第三章  其他约定

第八条  已治理的物业部位在保质期内出现蚁患，乙方须无偿灭治。

第九条  本合同签订后，甲乙双方都必须严格履行。在执行中如需要协调或补充，须经双方协商一致后，作出书面补充。

第四章  违约责任

第十条  甲方违反合同第六条的约定，造成的损失由甲方自行负责。
第十一条  乙方违反本合同第七条的约定，未能达到约定的目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权扣罚未达到约定目标部分的白蚁保治费用，同时，按未达约定部分工程款的千分之五扣罚工程款。逾期未整改超30个日历天的，甲方有权终止合同，造成甲方的经济损失，乙方应给予甲方经济赔偿。

第五章  附则

第十二条  本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
第十三条  本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十四条  本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商或调解不成的，提交广州仲裁委员会仲裁；

第十五条  本合同自签字之日起生效。

甲方签章： 广东省人民医院        乙方签章：                      

签约代表人：                     签约代表人：                     

签约时间         年      月     日          
附件一

广东省人民医院房屋及建筑物

白蚁防治工程技术施工方案

本项目工程将严格按照广东省建设厅颁布的《新建房屋预防白蚁技术规程》DBJ/T15-26-2000中白蚁保灭治施工操作规范进行实施。

我司在保治施工期间，将对存在白蚁隐患的部位，有预见性地采取积极防护措施，尽量控制其扩展蔓延，并力求使其消灭在萌芽状态。对已经发生蚁患部位的灭治处理，有效率达97%以上，承包范围内蚁害率可控制在1%以下。

1、工程药物

考虑到医院所属建筑物及环境的质素以及整体的环境，我司在本工程中将采用国家批准生产及使用的环保型高效灭治白蚁药剂（主要成份为氟虫胺、吡虫啉）及预防白蚁药剂——毒死蜱TC。上述药剂均属于低毒品，具有触杀、胃毒作用，且传导性强，药效持久，对杀灭、预防白蚁具有特效，使用后对人、畜无害，不会造成环境污染。

2、蚁情监测

在第一次进场施工时，我司技术人员将在医院所属建筑物及环境内的绿化区域内设置监控桩或监控箱进行全面监控，对蚁患重点部位我司技术人员会对其进行记录，详细跟踪，以便对医院所属建筑物及环境的蚁情进一步分析确定。（监控桩是由白蚁喜欢吃的木质材料制成的木桩；监控箱也是由白蚁喜欢吃的木质材料制成的木箱。）

3、引导取食灭杀

在监控桩或监控箱设置完成后，在以后的时间里，我司技术人员将根据医院所属建筑物及环境内的蚁情发生的实际情况，制定出一套跟踪复查计划。对在查治过程中发现的蚁害点，我司将会重新设置一种高效环保的白蚁监测诱杀装置，装置内的毒饵可对白蚁产生引导诱杀的效果，使到该巢害蚁全巢灭杀，具体做法如下：当监控桩上诱集到大量白蚁后，即把监控桩小心拔起，在布桩点埋放一个监测诱杀装置（该装置长13cm、内径6cm，底密封顶部带防水盖，壁有小孔，内有诱杀毒饵），装置的上端必须在地平面以下约3cm。然后，打开装置的盖子，把监控桩上的白蚁抖入装置内并合上盖子。由于毒饵具有传导性，可杀灭大量白蚁，甚至引致地下巢白蚁全部死亡。

上述装置除具有诱杀效果外，还能随时监察白蚁的危害情况，且符合环保要求（药剂不会流失到环境中去），使用简单整洁不影响外观环境，故在国外已被广泛采用。

4、灭治处理

    除在医院所属建筑物及环境内的绿化区域内放置监测诱杀装置外，我司技术人员还将分期分批有计划地开展对医院所属建筑物及环境的白蚁查治工作，对发现的蚁患处，将采用传导性强、药效持久的环保型灭白蚁药粉进行喷粉灭治，并在喷粉灭治10-15天内进行效果检查，确保灭杀效果彻底。 

5、跟踪查治

在布放监测诱杀装置和分期普查灭治的基础上，对医院所属建筑物及环境的白蚁危害隐患点将进行二次全面性的例行检查，检查承包范围内已有蚁患的诱杀灭治效果及承包范围内其它部位是否有新蚁患发生，并对新蚁患采用具传导性的环保高效灭白蚁药粉进行灭治，并在喷粉灭治10-15天内进行效果检查，确保灭杀效果彻底，从而进一步有效地控制蚁害蔓延。

6、加强性预防处理

根据以往经验，部分承包范围内白蚁的出现，均为树木下的地下巢或树木内的树心巢外露特征不明显，出现的白蚁头数亦不多，造成了灭治工作的困难。因应此情况，在检查期间对怀疑存在蚁害的部位，将采用钻孔灌注预防药液的措施进行处理，控制其扩展蔓延，并力求将其消灭在萌芽状态。
通过上述方案的有效实施，可真正地形成“外诱-内堵-驱避”的综合防蚁系统，使医院所属建筑物及环境的蚁害程度减至最低及符合工程质量的要求。

2024年  月  日
附件二                 

白蚁灭治/复查施工记录表

                                                                      NO。
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本施工记录表一式二份,施工方、客户各执一份

服务质量投诉电话： 
附件三

	省医院房屋建筑物白蚁防治面积统计总表
（2025年度） 

	序号
	位置
	面积

	1
	院本部
	135984.90 

	2
	惠福分院
	26230.00 

	3
	合群门诊
	2900.00 

	4
	平洲分院
	3969.89 

	5
	平洲宿舍
	4725.28 

	6
	平洲商铺
	210.50 

	7
	广州宿舍
	13186.90 

	8
	预计近期开工面积
	23443.00 

	9
	合计
	163764.48 


	省医院房屋建筑物白蚁防治面积统计总表
 （2026年度）

	序号
	位置
	面积

	1
	院本部
	150241.75 

	2
	惠福分院
	26230.00 

	3
	合群门诊
	2900.00 

	4
	平洲分院
	3969.89 

	5
	平洲宿舍
	4725.28 

	6
	平洲商铺
	210.50 

	7
	广州宿舍
	13186.90 

	8
	预计近期开工面积
	23443.00 

	9
	合计
	178021.33 
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