

广东省人民医院UPS电源设备维护保养服务项目技术需求
一、项目需求
我院使用的UPS不间断电源系统共计47套（详见维保设备清单，含UPS监控系统2套/7台UPS监控）维保期将于2025年7月底到期，为保障UPS电源设备及其所带负载设备的安全稳定运行，现需对该批UPS不间断电源设备购买年度维保服务，且我院计划停电期间，对所涉及到的UPS设备运行提供现场的技术保障服务。
二、工作具体内容及要求

我院47套不间断电源系统检测，UPS系统日常维护、故障应急维修；蓄电池组定期放电（每季度）试验、UPS主板除尘、损坏设备维修及更换、配套电池组使用质量判断（每季度电池在线内阻测试，采用福禄克、日置等蓄电池内阻仪在线检测）；院本部以外的UPS系统维护、设备使用优化建议。
维保要求
每月对 UPS 系统进行月度巡检，检查其运行状态、运行参数是否正常，是否有告警信息，查看UPS系统的历史记录日志等，并记录好UPS系统的各运行参数、使用环境情况等，对发现存在问题的，及时处理。涉及到需要更换配件的，第一时间上报；涉及其他非UPS电源设备本身问题的，要及时上报并跟进处理结果。月度巡检记录表见附件3《广东省人民医院UPS电源设备月（季）度维护记录表》。
每季度对 UPS 系统的功能进行全面测试，对配置的每只单体电池进行内阻测试（采用福禄克、日置等蓄电池内阻仪在线检测），提供电池测试的数据报表，报表格式见附件4：《蓄电池测试报表》，及时发现故障及隐患，现场能处理的现场解决，现场不能够解决隐患和故障问题，及时协调厂家进行处理解决；
院本部以外的UPS系统维护，确保UPS监控系统的正常运行，第一时间了解UPS工作状态、及时处理突发的UPS故障告警及故障排除。

提供维保设备应急故障维修服务，对于一般性故障（没有造成负载设备断电），在2小时内维修完成，恢复UPS功能；对于UPS设备严重告警或有可能造成负载设备断电或已经断电的情况，维保单位技术人员必须通过电话（或视频），绝对保障安全的前提下远程指导现场人员将UPS转旁路（或机外旁路）工作，保障负载设备供电不受影响，同时维保单位须在半小时内派技术人员到现场进行维修处理，在2小时内恢复UPS功能。
5、7*24小时全年服务响应：24小时不间断的服务响应。
6、计划停电提供现场技术保障支持：
维保期合同期内，我院计划停电期间，对所涉及到的UPS设备运行提供现场的技术保障服务，必须具有专业的UPS技术人员现场待命。

其他售后要求
以最优惠的价格向我院提供性能优越且技术兼容的备品备件，不得随意提高易损零配件更换价格。我院管理人员如对更换配件价格有异议，可向第三方购买损坏零配件，由乙方无条件更换。（500元以内损坏零配件/单件由承保供应商提供配件及维修更换）。
2、提供详细售后服务计划，包括提供各种技术配合、技术支持、技术培训和应急维修时间安排等服务的详细内容及响应时间。

3、维保单位没有按照维保程序操作或擅自减少操作程序，既视为服务不到位，发包方有权利对其扣减服务费。

4、维保期内，因使用科室搬迁等原因导致UPS设备调整时，按实际调整的设备数量支付服务费，服务质量不能因设备位置或数量调整出现服务质量下降，否则发包方有权终止合同。

四、维保期限：
一年期（2025年8月-2026年7月）。
五、维保设备清单列表：

	序号
	科室
	安装地点
	UPS主机系统
	蓄电池系统
	主机年限

	
	
	
	品牌
	型号
	安装
时间
	机身序列号
	品牌
	型号及
数量
	安装
时间
	

	一、主体楼UPS汇总
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8楼手术室ICU
	主体楼8楼
	索克曼
	ITYS PRO-20KVA
	2019/1
	Q190213490
	理士
	12V/50AH
*25只
	2019/1
	6.5 

	2
	主体楼视频监控
	7A设备层电梯厅
	索克曼
	MAS2MC380T-00(40KVA)
	2019/9
	Q192114388
	理士
	12V/65AH*
40只
	2019/9
	6.0 

	3
	6楼手术室
	主体楼6楼
	施耐德
	MGE Galaxy55 120KVA
	2013/1
	UJ1334104434
	CSB
	12V/200AH   32只
	2021/8
	11.0 

	4
	日间手术室1（一期）
	主体楼3楼配电室
	维谛
	EXS-60KVA
	
	2101201961220A050006
	不详
	12V/100AH*32只
	
	4.0 

	5
	日间手术室2（二期）
	主体楼3楼配电室
	维谛
	EXS-60KVA
	
	
	不详
	
	
	新增 

	6
	EICU
	主体楼1楼配电室
	施耐德
	Easy-30KVA
	
	9E2034J15281
	施耐德
	12V/65AH*
32只
	
	4.0 

	7
	急诊科
	主体楼1楼
	索克曼
	MP-60KVA
	2019/8
	1800P370860001
	理士
	12V/100AH*32只
	2019/8
	6.0 

	8
	7楼手术室
	主体楼7楼
	索克曼
	MP-120KVA
	2019/8
	1900P370978001
	理士
	12V/200AH*32只
	2019/8
	6.0

	二、伟伦楼UPS汇总
	

	9
	病理科
	7楼
	索克曼
	MC-30KVA
	2018/9
	Q181212935
	CSB
	12V/38AH*2组共40只
	2021/6
	7.0

	10
	PET 机房
	5楼电脑机房
	索克曼
	ITYS PRO-15KVA
	2017/5
	Q171510180
	CSB
	12V/38AH*25只
	2021/6
	8.2

	11
	PET 直加
	回旋加速器室负2楼
	索克曼
	80KVA
	2015/1
	14100381923001
	理士
	12V/100AH
1组30只
	2018/7
	10.7

	三、英东楼UPS汇总
	

	12
	英东楼6楼CCU
	英东楼
6楼
	索克曼
	MC-60KVA
	2016/5
	Q161708161
	理士
	12V/65AH*40只
	2020/6
	9.3

	13
	英东楼5楼小儿复苏房
	英东楼
5楼
	索克曼
	MP-80KVA
	2019/8
	1900P370984001
	理士
	12V/100AH2组共64只
	2019/8
	6.0

	14
	英东楼3楼9、10号手术室（导管中心）
	英东楼5楼
	索克曼
	ITYS Pro-20KVA(带隔离变）
	2017/12
	Q174111661
	CSB
	12/65AH
1组25只
	2022/3
	7.7

	15
	英东楼心外科
手术室
	英东楼3楼手术室走廊
	索克曼
	MC-60KVA
	2017/1
	Q164709222
	理士
	12V/38AH*40只共1组
	2021/1
	8.6

	16
	英东楼成人复苏
	英东楼3楼
	施耐德-APC
	MGE-GALAXY5500-60KVA
	2014/1
	UJ1410104262
	理士
	12V/38AH*32只
	2021/1
	10.5

	17
	英东楼一楼配电房5KW应急照明EPS系统
	英东楼1楼导管中心配电房
	科华
	KH-Z-5KVA
	2020/1
	501208016170KB500001
	CSB
	12V/40AH*
16只

（利旧）
	2021/10
	5.7

	四、科教楼UPS汇总
	

	18
	眼科手术室
	科教楼7楼眼科手术室
	索克曼
	ITYS-15KVA
（15KVA)
	2020/4
	Q201115916
	理士
	12V/65AH*25只
	2020/4
	5.4

	19
	楼层应急电源
	一楼配电房
	维谛
	EXS-30KVA
	2021/2
	21012019142209030009
	理士
	12V/100AH*32只 *1组
	2018/9
	主机利旧放射科设备调整（4.0年）

	五、东一号楼、惠福分院UPS汇总
	

	20
	ICU(保健楼）
	保健楼天面
	台达
	NT-50KVA
	2015/2
	IOF10500008WQ
	理士
	12V/65AH*1组共29只
	2019/10
	9.5

	21
	惠福分院检验科80KVA UPS系统
	惠福分院检验科2楼配电室
	台达
	NT-80KVA
	2021/1
	IOJ20B00017WB
	理士
	12V/120AH*40只
	2021/1
	利旧原PCR设备调整（4.0年）

	六、信息科UPS汇总
	

	22
	接入层UPS
	东一号楼9楼弱电机房
	索克曼
	NETYS-RT 7KVA
	2019/9
	7D17300013
	理士
	12V/50AH*
16只
	2021/2
	利旧放射科闲置退运的电池6.0

	23
	接入层UPS
	东一号楼12楼弱电机房
	索克曼
	NETYS-RT 7KVA
	2019/9
	7D17300014
	理士
	12V/50AH*
16只
	2021/2
	利旧放射科闲置退运的电池6.0

	24
	信息中心二期
	办公楼5楼二期机房UPS1
	英威腾
	120KVA
	2017/1
	IO1162004771
	
	LHG12390W(12V/100AH*80只)
	2024/9
	8.0

	25
	信息中心二期
	办公楼5楼二期机房UPS2
	英威腾
	120KVA
	2017/1
	IO1164002266
	
	LHG12390W(12V/100AH*80只)
	2024/9
	8.0

	26
	信息中心一期UPS1A系统
	办公楼五楼信息一期中心机房
	索克曼
	MP60KVA(3/3）并机系统
	2019/6
	1900P371024001
	理士
	12V/100AH*
128只
	2019/6
	6.0

	27
	信息中心一期UPS1B系统
	办公楼五楼信息一期中心机房
	索克曼
	MP60KVA(3/3）并机系统
	2019/6
	1900P371025001
	理士
	12V/100AH*
128只
	2019/6
	6.0

	28
	信息中心一期UPS2系统
	办公楼五楼信息一期中心机房
	索克曼
	GP4-60KVA

（单机系统）
	2022年/7月
	Q220219255
	施耐德
	12V/100AH*40只
	2022年/7月
	新增（3.0年）

	29
	主体楼汇聚机房UPS1
	主体楼二楼汇聚机房
	索克曼
	ITYS PR0-20KVA（3/1）
	2019年/7月
	Q191614108
	理士
	12V/100AH
*25只
	
	新增（6.0年）

	30
	主体楼汇聚机房UPS2
	主体楼二楼汇聚机房
	艾特网能
	40KVA
	2021年
	
	奥克莱
	12V/100AH
*32只
	
	新增（4年）

	31
	伟伦楼汇聚机房
	伟伦楼二楼汇聚机房
	索克曼
	MC-30KVA
	2019/5
	Q180112320
	理士
	12V/100AH
*40只
	2019/5
	6.0

	32
	平洲汇聚机房
	三楼电脑机房
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	2019/5
	Q191714176
	理士
	12V/100AH
*25只
	2019/5
	6.0

	33
	科教楼汇聚机房
	科教楼1楼网络机房
	索克曼
	ITYS PR0-15KVA（3/1）
	2019/5
	Q191514058
	理士
	12V/100AH
*25只
	2019/5
	6.0

	34
	惠福汇聚机房
	惠福分院二楼网络机房
	索克曼
	ITYS PR0-20KVA（3/1）
	2019/6
	Q191614109
	理士
	12V/100AH
*25只
	2019/6
	6.0

	35
	东二汇聚机房
	东二号楼二楼机房
	索克曼
	ITYS PR0-15KVA（3/1）
	2019/5
	Q191514059
	理士
	12V/100AH
*25只
	2019/5
	6.0

	36
	东一汇聚机房
	东一号楼3楼网络机房
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	2019/5
	Q191614102
	理士
	DJM12100（12V/100AH）*25只
	2019/5
	6.0

	37
	餐厅楼汇聚机房
	餐厅楼二楼网络机房
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	2019/5
	Q191614105
	理士
	12V/100AH
*25只
	2019/5
	6.0

	38
	英东楼543房汇聚机房
	英东楼543汇聚机房
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	2019/5
	Q191714177
	理士
	12V/100AH
*25只
	2019/5
	6.0

	39
	英东楼5楼天面汇聚机房
	英5楼天面机房
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	2019/5
	Q191614106
	理士
	12V/100AH
*25只
	2019/5
	6.0

	40
	东三号楼汇聚机房
	东三号楼二楼信息机房
	维谛
	UL33-040L
	2022年
	
	不详
	
	
	(新增）3.0

	七、其他科室
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	3D打印

中心
	原高压氧室一楼
	索克曼
	MC-60KVA
	2019/9
	Q190713642
	理士
	12V/65AH
*20只*2组
	2019/9
	6.0

	42
	医学研究中心
	广湾十八20楼UPS间
	索克曼
	MP-160KVA
	2020/10
	2000P371468001
	理士
	12V/200AH
*64只
	2020/10
	5.0

	43
	平洲分院实验室
	6楼费继峰项目
	索克曼
	IP-30KVA
	2021/4
	Q202316332
	理士
	DJM12100
*44只
	2021/4
	4.4

	44
	平洲分院病理科
	病理科楼一楼
	索克曼
	GP4-60KVA
	2021/8
	Q212818366
	施耐德
	12V/100AH
	2021/8
	4.0

	45
	培训中心
	网络机房
	索克曼
	ITYS PR0-15KVA（3/1）
	2021/10
	
	理士
	12V/38AH
*50只
	2021/10
	

	46
	广湾医学研究中心
	广湾四楼配电室
	施耐德
	Easy-80KVA
	
	
	
	
	
	新增（3年）

	47
	黄埔医学研究中心
	黄埔实验室6楼
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	2019/5
	Q191614104
	
	
	
	新增（6年）

	48
	UPS监控系统维护
	平洲*2台、广湾3台、东川2台
	
	
	
	
	
	
	
	


六、合同模板
广东省人民医院全院UPS设备
维护服务采购合同
  项目名称:     广东省人民医院全院UPS设备
维护保养(2025-2026年度)
  甲    方：     广东省人民医院         
  乙    方：                           
 合同总则
本合同签署方为：
甲方：  广东省人民医院          
乙方：                        
项目名称：
根据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方友好协商一致，达成以下合同内容：
甲方向乙方购买壹年期的全院不间断电源（UPS）系统的维护及保养服务。
并签订本合同。
  维护服务内容
第一项、维护服务的内容、方式、要求
服务年限：2025年8月1日至2026年7月31日。
服务内容：详见 附件1《维保设备清单及报价明细》
附件2《维保工作具体实施要求》。
三、服务方式：
热线服务：乙方为甲方提供热线支持（包括电话咨询、技术指导等）。
现场维护：乙方将前往甲方驻地诊断维护，乙方将免费提供一切必要的劳务、零件或材料（仅限于500元以下的工程材料及配件），以使甲方签约设备正常运作。此项服务包括对产品运作异常和故障进行检查并加以修理。在寻求永久的解决办法之时，可能会提供暂时的应急措施供用户采用。
服务时间：乙方7*24小时服务。
响应时间及服务周期： 见下表。 
	项目
	关键控制点
	衡量内容
	目标

	服务响应
时间
	现场响应能力
	工作时间
	7x24（0:00AM--23：59PM） 

	
	紧急故障（系统瘫痪）
	响应时间
	<=1小时

	
	严重故障（系统性能受损）
	响应时间
	<=2 小时

	
	一般故障（系统运行正常）
	响应时间
	<=4小时

	服务周期
	硬件故障恢复
	工作时间 
	7x24（0:00AM--23：59PM）

	
	紧急故障（系统瘫痪）
	硬件故障恢复周期
	<=24小时
超过24小时提供配件备机

	
	严重故障（系统性能受损）
	硬件故障恢复周期
	<=12小时

	
	一般故障（系统运行正常）
	硬件故障恢复周期
	<=6小时


注：由于不可控因素如遇：洪水、风暴、火灾等引起的交通系统或邮政系统原因乙方响应时间和服务周期做相应延长。
四、服务要求：
乙方在合同期内为甲方提供 每月一次常规巡查，每三个月一次（季度）详细深度的预防性维护保养、全面检测服务，维护保养和巡检内容见附件《维保工作具体实施要求》，供应商响应文件中一切的承诺及要求全部属于本合同补充条款。
合同期内的7*24小时的应急维修；
乙方需记录维护、维修服务内容、时间，并提供相应的维护、维修报告。
维保期合同期内，甲方计划停电期间，对所涉及到的UPS设备运行提供现场的技术保障服务，必须具有专业的UPS技术人员现场待命。
五、维护服务不包备件（500元以下的配件及材料需包含在维护服务内），在协议期内、乙方应备有充足的备件供紧急维修用。乙方应保证提供给甲方的备件件价格不得高于市场同期价格。
第三条  服务限度
下列异常情况所致签约设备之损坏不包含在本合同内，其修理费另计：  
自然灾害（水灾、地震、雷击、火灾）、电压失控及其他不可抗力因素。
由非乙方人员维护拆卸所导致的损坏。
非乙方人为疏忽之非正常操作或损坏如异物进入机内、设备摔落等。
使用不符合规定的电源造成的损坏。
第四条  合同价款及支付方式
合同价款
本合同总价总计人民币        元。(大写人民币：            )，详细价格明细见《附件1 维保设备清单及报价明细》。
付款方式
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：
   一、第一期款：合同签订并开始执行后，乙方提供合同总价的50%的发票，甲方在收到乙方的发票一个月内支付给乙方，即人民币大写：   （¥    元）。
   二、第二期款：在完成年度维护工作后，乙方提交经甲方管理人员认可的整年的月度巡检报告、季度巡检报告及年度巡检的总结报告，按照实际完成的维护保养工程量进行验收结算，验收合格后，乙方提供最终的结算款项发票后，甲方一个月内向乙方付清余款。
第六条  验收
验收时间：由乙方向甲方申请验收，合同到期后 7  个工作日内甲方需启动验收。
验收人员：双方相关人员。
验收标准：乙方提供维护记录经甲方审核确认后验收。
双方约定：双方同意，任何一方以非正当理由拖延验收，将承担相应责任。
第九条  双方的权利与义务
甲方：
在维护项目实施的全过程中，甲方有对项目进度进行监督控制、服务质量进行监督控制的职责和权利。
在要求乙方上门服务之前：甲方应协助执行UPS设备操作手册中具体规定的所有自测和检修步骤；提供产品型号、序列号、目前故障表现及其他有关故障情况。
甲方要向乙方技术人员提供正常操作中会用到的其他类似用品进行协助。
甲方负责协调乙方以及相关部门及其他单位的工作关系和问题解决。
甲方负责按合同项目进度要求协调各方安排巡检维护时间及环境要求。
按本合同约定的项目价款及支付方式向乙方支付有关费用。
乙方：
乙方在提供维护服务前有义务再次确认甲方设备及负载运行情况。
乙方如因非不可抗力的原因，应按合同要求和约定时间完成服务。
未经甲方事先书面许可，乙方不得将本合同部分或全部工作转让给第三方承担。
在项目实施的全过程中，乙方应全面配合、定期向甲方汇报项目进展情况。
乙方在服务的过程中，对于发现的设备问题及隐患，应及时汇报给甲方。
双方共同：
双方承担因其自身原因而导致设备无法正常使用，或造成相应损失的责任。
如因不可抗力导致设备无法正常运行，双方无须为此负责。
 违约责任及处罚措施
合同生效后，合同双方应严格遵守合同的条款，全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。甲、乙双方的任何一方不履行合同或履行合同义务不符合约定的条件，即属违约。
二、甲、乙双方的任何一方由于法定事由以及不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，双方友好协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据法律规定可部分或全部免除其责任。
    三、服务违约责任
服务期间如果出现以下情况，将对乙方进行相应处罚，具体如下：
乙方维护人员违反合同规定响应时间或到场时间，甲方有权扣罚服务商1000元/次。
2、因乙方原因违反合同规定故障恢复时间，甲方有权扣罚乙方1000元/次。
3、乙方违反合同规定未完成相应维保服务的，甲方有权扣罚乙方1000元/次。
4、如果因甲方设备发生安全事件（火灾或停电），将对乙方单独进行处罚，未造成严重后果的，处罚金额3000元/次；造成严重后果的，乙方需承担所造成的的一切损失。
甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。
上述违约金的支付并不免除乙方继续履行维护服务的责任。
第十一条  争议解决的办法
如发生与本合同所列条款有关的一切争议，双方应通过友好协商，协调解决。如协商解决不成，当协议不成时，通过诉讼方式解决。
诉讼地点：甲方所在地。
协商、调解或仲裁期间，除争议条款外，原则上不停止本合同的履行。
第十二条  保密条款
乙方遵守国家的经济、技术工作保密规定和甲方的保密工作条例，对标的技术实施期间在甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料严格保密，不得泄露。对甲方有特殊保密要求的资料或要求特定人员接触的情况，如果乙方不具备相关条件，则提出具体的技术要求，委托甲方办理。
第十三条  合同生效
本合同在满足以下两个条件后生效：

1、合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签字日期以最后一个签字日为准；

2、乙方不得将本项目转包给第三方。
第十四条  其它
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力。本合同末尽事宜，经双方协商一致后，可对本合同签订补充条款。
甲方：广东省人民医院                       乙方：
法人代表：                                 法人代表：
委托代理人：                               委托代理人：
地址：广东省广州市越秀区                   地址：
中山二路106号
联系电话：02083827812                      联系电话：
开户银行：广州市工商银行                   开户银行：
白云路支行
账号：3602004409001385770                  账号：
合同签订时间：      年   月     日
附件1：维保设备清单及价格明细 
	序号
	科室
	安装地点
	UPS主机

品牌
	型号及配置
	数量
	单位
	单价

（人民币）
	价格

（人民币）
	备注

	一、主体楼UPS汇总

	1
	8楼ICU
	主体楼

8楼
	索克曼
	ITYS PRO-20KVA
	1
	套
	
	
	

	2
	主体楼视频监控
	7A设备层电梯厅
	索克曼
	MAS2MC380T-00

(40KVA)
	1
	套
	
	
	

	3
	6楼手术室
	主体楼

6楼
	施耐德
	MGE Galaxy55 

120KVA
	1
	套
	
	
	

	4
	日间

手术室1（一期）
	主体楼3楼配电室
	维谛
	EXS-60KVA
	1
	套
	
	
	

	5
	日间

手术室2（二期）
	主体楼3楼配电室
	维谛
	EXS-60KVA
	1
	套
	
	
	本年

新增

	6
	EICU
	主体楼1楼配电室
	施耐德
	Easy-30KVA
	1
	套
	
	
	

	7
	急诊科
	主体楼

1楼
	索克曼
	MP-60KVA
	1
	套
	
	
	

	8
	7楼手术室
	主体楼

7楼
	索克曼
	MP-120KVA
	1
	套
	
	
	

	二、伟伦楼UPS汇总

	9
	病理科
	7楼
	索克曼
	MC-30KVA
	1
	套
	
	
	

	10
	PET 机房
	5楼电脑机房
	索克曼
	ITYS PRO-15KVA
	1
	套
	
	
	

	11
	PET 直加
	回旋加速器室负2楼
	索克曼
	80KVA
	1
	套
	
	
	

	三、英东楼UPS汇总

	12
	英东楼6楼CCU
	英东楼
6楼
	索克曼
	MC-60KVA
	1
	套
	
	
	

	13
	英东楼5楼小儿复苏房
	英东楼
5楼
	索克曼
	MP-80KVA
	1
	套
	
	
	

	14
	英东楼3楼9、10号手术室（导管中心）
	英东楼5楼
	索克曼
	ITYS Pro-20KVA

(带隔离变）
	1
	套
	
	
	

	15
	英东楼心外科
手术室
	英东楼3楼手术室走廊
	索克曼
	MC-60KVA
	1
	套
	
	
	

	16
	英东楼成人复苏
	英东楼3楼
	施耐德-APC
	MGE-GALAXY5500-

60KVA
	1
	套
	
	
	

	17
	英东楼一楼配电房5KW应急照明EPS系统
	英东楼1楼导管中心配电房
	科华
	KH-Z-5KVA
	1
	套
	
	
	

	四、科教楼UPS汇总

	18
	眼科手术室
	科教楼7楼眼科手术室
	索克曼
	ITYS-15KVA
（15KVA)
	1
	套
	
	
	

	19
	楼层应急电源
	一楼配电房
	维谛
	EXS-30KVA
	1
	套
	
	
	

	五、东一号楼、惠福分院UPS汇总

	20
	ICU(保健楼）
	保健楼天面
	台达
	NT-50KVA
	1
	套
	
	
	

	21
	惠福分院检验科80KVA UPS系统
	惠福分院检验科2楼配电室
	台达
	NT-80KVA
	1
	套
	
	
	

	六、信息科UPS汇总

	22
	接入层UPS
	东一号楼9楼弱电机房
	索克曼
	NETYS-RT 

7KVA
	1
	套
	
	
	

	23
	接入层UPS
	东一号楼12楼弱电机房
	索克曼
	NETYS-RT 

7KVA
	1
	套
	
	
	

	24
	信息中心二期
	二期机房UPS1
	英威腾
	120KVA
	1
	套
	
	
	

	25
	信息中心二期
	二期机房UPS2
	英威腾
	120KVA
	1
	套
	
	
	

	26
	信息中心一期UPS1A系统
	信息一期中心机房
	索克曼
	MP60KVA(3/3）

并机系统
	1
	套
	
	
	

	27
	信息中心一期UPS1B系统
	信息一期中心机房
	索克曼
	MP60KVA(3/3）

并机系统
	1
	套
	
	
	

	28
	信息中心一期UPS2系统
	办公楼五楼信息一期中心机房
	索克曼
	GP4-60KVA

（单机系统）
	1
	套
	
	
	本年

新增

	29
	主体楼汇聚机房UPS1
	主体楼二楼汇聚机房
	索克曼
	ITYS PR0-20KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	本年

新增

	30
	主体楼汇聚机房UPS2
	主体楼二楼汇聚机房
	艾特网能
	40KVA
	1
	套
	
	
	本年

新增

	31
	伟伦楼汇聚机房
	伟伦楼二楼汇聚机房
	索克曼
	MC-30KVA
	1
	套
	
	
	

	32
	平洲汇聚机房
	三楼电脑机房
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	

	33
	科教楼汇聚机房
	科教楼1楼网络机房
	索克曼
	ITYS PR0-15KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	

	34
	惠福汇聚机房
	惠福分院二楼网络机房
	索克曼
	ITYS PR0-20KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	

	35
	东二汇聚机房
	东二号楼二楼机房
	索克曼
	ITYS PR0-15KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	

	36
	东一汇聚机房
	东一号楼3楼网络机房
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	

	37
	餐厅楼汇聚机房
	餐厅楼二楼网络机房
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	

	38
	英东楼543房汇聚机房
	英东楼543汇聚机房
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	

	39
	英东楼5楼天面汇聚机房
	英5楼天面机房
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	

	40
	东三号楼汇聚机房
	东三号楼二楼信息机房
	维谛
	UL33-040L
	1
	套
	
	
	本年

新增

	七、其他科室

	41
	3D打印中心
	原高压氧室一楼
	索克曼
	MC-60KVA
	1
	套
	
	
	

	42
	医学研究中心
	广湾十八20楼UPS间
	索克曼
	MP-160KVA
	1
	套
	
	
	

	43
	平洲分院实验室
	6楼费继峰项目
	索克曼
	IP-30KVA
	1
	套
	
	
	

	44
	平洲分院病理科
	病理科楼一楼
	索克曼
	GP4-60KVA
	1
	套
	
	
	

	45
	培训中心
	网络机房
	索克曼
	ITYS PR0-15KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	

	46
	广湾生殖

中心
	广湾四楼

配电室
	施耐德
	Easy-80KVA
	1
	套
	
	
	本年

新增

	47
	黄埔医学研究中心
	黄埔实验室6楼
	索克曼
	ITYS PR0-10KVA（3/1）
	1
	套
	
	
	本年

新增

	48
	UPS监控系统维护
	平洲*2台、广湾3台、东川2台
	
	
	2
	套
	
	
	


1、以上维护报价为一个年度的维护费用（单台备件费用累计超过500元需要另外计算、不含蓄电池等费用。质保期内的设备除外， 按照购买时的合同质保要求提供产品的维修服务）；
       2、维护年度内备件备板价格按厂家提供的价格参考； 
       3、以上报价含税，开技术服务发票；
附件2：维保工作具体实施要求
1、清洁除尘；对设备各部件进行清洁除尘。
2、检查 UPS 配置；主机型号、序列号、电池配置、投入运行时间等。
3、检查 UPS 使用环境；应配置空调，通风良好，环境整洁，温度在 28-35℃为宜（不得超过40℃,如超过该温度，必须对设备进行运行安全判断），不潮湿无凝露（相对湿度不超过 85%）。
4、记录输入、输出的线径，确认符合使用说明书要求。
5、开关容量符合使用说明书要求，不使用漏电流保护。
6、输入零线直接连接到 UPS，不经过空开控制。
7、检查零地电压是否符合电气规范要求。
8、输入电压范围符合要求。
9、UPS 负载使用分类，有没有接入影响UPS运行的电气设备。
10、UPS 工作状况正常，没有处于旁路状态和未开机状态。
11、UPS 运行正常，无故障、无声光告警。
12、三相 UPS 各相带载容量符合规定范围。
13、查看交直流电缆是否存在线皮破损或老化迹象。
14、检查电缆线端子是否连接可靠。
15、测量并记录包括输入输出电压、频率、负载大小、工作温度，充电电压电流等基本参数，重点检查充电电压。
16、UPS 主机器件检查：检查电解电容、交流电容、风机和其他器件有无损坏痕迹或损坏前兆。
17、电池外观检查：检查电池外观有无漏液或异状；检查电池螺栓是否锁紧，电池线是否连接可靠。
18、电池测试：采用福禄克、日置等蓄电池内阻测试仪在线（电池要确保与主机连接）测量电池的电压，温度，确认电池符合性能指标要求。
19、UPS 功能测试；
 1.）检查市电带载功能。
 2.）市电与旁路切换功能。
 3.）市电与电池供电切换功能。
 4.）放电时，检查面板显示与工作状态是否相符。
20、记录与报告 上述各项工作文字记录和书面报告。
附件3：巡检记录报告参考表格
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附件4：《蓄电池测试报表参考格式》
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HOt6 | 16 | 201225 | 092257 | 500 | ma| 60| v] 69 |ma|-a16]v] || oFF ) ) v
now | 17| 201225 | 092309 | 500 | ma|s0|v] 74 [ma| 1335 |v] || o mo mo v
noe | 18 | 201225 | 092831 | 500 | ma|s0|v] 69 |ma|-as|v] || om mo mo v
now | 19 | 2051225 | os2saz | 500 | ma|s0|v] 73 [ma| 1316 [v] || o ) ) v
no020 | 20 | 201225 | 092203 | 500 | ma|60|v] 61 [ma|-ats|v] || om mo mo v
noz | 21 | 201225 | os2enz | 500 | ma|s0|v] 73 [ma| 316 |v] || om mo mo v
w2 | 22 | 201225 | os2e37 | 500 | ma| 60| v] 66 |ma|a[v] || omF ) ) v
noz | 23 | 201225 | oszess | 500 | mo|s0|v] 73 [ma| 37 |v] || om mo mo v
o2t | 24 | 201225 | os2s20 | 500 | ma| 60| v] 74 [ma| 37| v] || om ) ) v
nozs | 25 | 201225 | oszszs | 500 | ma|s0|v] 70 [ma|-20|v] || om mo mo v
noz | 26 | 201225 | oo2sas | 500 | ma|s0|v] 76 [ma| 316 |v] || o mo mo v
oz | 27 | 201225 | oszsss | 500 | ma| 60| v] 76 [ma|aas|[v] || omF ) ) v
nozs | 28 | 201225 | o267 | 500 | ma|s0|v] 68 [ma| 1322|v] || om mo mo v
no2 | 20 | 201225 | os2627 | 500 | ma|s0|v] 70 [ma| 318 |v] || o mo mo v
030 | 30 | 2051225 | 092649 | 500 | ma|60|v] 77 [ma| 316 [v] |¢| o ) ) v
o3 | 31 | 201225 | 092655 | 500 | ma|s0|v] 78 [ma| 316 |v] || o mo mo v
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