广东省人民医院重症监护临床信息系统
信创改造项目需求
1. 项目名称
广东省人民医院重症监护临床信息系统信创改造项目。
2. 项目内容
项目功能如下：
	序号
	系统名称
	功能模块

	1
	应用程序适配改造
	配置详见3.1、应用程序适配改造

	2
	数据库适配改造
	配置详见3.2、数据库适配改造


3. 详细要求描述
[bookmark: _6.1.1、大数据服务器]3.1、应用程序适配改造
	序号
	功能模块
	功能描述

	1
	应用程序适配改造
	1.支持应用程序部署在国产操作系统，中间件等国家信创目录基础设施，并正常运行。具体应用程序功能清单详见附件。


[bookmark: _6.1.2、容器服务器]3.2、数据库适配改造
	序号
	功能模块
	功能描述

	1
	数据库适配改造
	1. 支持应用系统数据部署在国家信创目录的国产数据库，并实现历史数据迁移且确保系统正常运行。


4. 项目工期
1. 自合同签订日起，在6个月内完成信创改造。
2. 信创改造后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

5. 集成技术及实施服务要求
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。
6. 后续维护服务
软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。
在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。
7. 合同款支付方式
(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
[bookmark: _GoBack](二)信创改造验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票及售后服务承诺函后，支付合同总金额的70%。
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